ESTUDIOS PREVIOS
CONCURSO DE MERITOS

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El Instituto Tecnologico Pascual Bravo, es una Institucion Universitaria regida
por la Ley 52 de 1982, del orden municipal segun acuerdo 28 de 2008, dotado
de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente
cuya mision es: Somos una institucion publica lider en Educacion Superior
Tecnologica, comprometida con la formacion integral del ser humano, con
criterios de calidad en la preservacion de la cultura, el desarrollo del
conocimiento y la promocion social, para incidir en el desarrollo regional y
nacional.

La Entidad dispone de un Plan de desarrollo para el periodo 2006-2010, en el
marco del se formul6 el “Proyecto de inversion Construccion, adecuacion y dotacion
de espacios”. Actualmente se adelanta el proceso licitatorio para LA REFORMA Y
ADECUACION DE LAS UNIDADES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL BLOQUE 2.

De conformidad con el numeral 1° del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los
contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de
licitacion, la Interventoria debera ser contratada con una persona independiente
de la entidad contratante y del contratista.

Para la realizacibn de los objetivos descritos anteriormente El INSTITUTO
TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO tiene previsto llevar a cabo el proceso
contractual de consultoria, a través del Concurso de Meritos acorde a la Ley 1150
de 2007 y DECRETO 2474 de 2008.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el objetivo de garantizar el adecuado
seguimiento y verificacion de las obligaciones que adquiriran las partes que
celebren el contrato para la realizacién de las obras para la construccion de la
obra mencionada y para que se cumpla a cabalidad con el alcance del objeto
de conformidad con los términos y obligaciones pactadas en el contrato, se
requiere adelantar el siguiente proceso de seleccibn cuyo objeto es:”
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA DE LAS OBRAS PARA LA REFORMA Y ADECUACION DE LAS
UNIDADES SANITARIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL BLOQUE 2.”

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS



El Instituto Tecnolégico Pascual Bravo, requiere adelantar el proceso de
contratacién para realizar la “REALIZAR LA  INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS PARA LA
REFORMA Y ADECUACION DE LAS UNIDADES SANITARIAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL BLOQUE 2.” .

La Interventoria a realizar incluye la supervision, control, coordinacion,
verificacion y vigilancia de las obras, las cuales consisten en la reforma total de
las unidades sanitarias de los estudiantes, localizados en el primer y segundo piso del
blogue No 2. Implica ademas la realizacion de cambios de las tuberias de aguas
negras, lluvias y reparacion de cajas de inspeccién y de empalme de dicho sistema.
Se debe realizar labores de impermeabilizacion de dichas zonas y la reparacion de
andenes exteriores afectados por filtraciones de agua provenientes de las unidades
sanitarias. Asimismo, cambios de aparatos sanitarios, divisiones en acero inoxidable y
colocacidén de un nuevo sistema de iluminacion.

El interventor debe verificar que las especificaciones y normas técnicas, las
actividades administrativas, legales, contables, financieras, presupuestales y
ambientales se cumplan de acuerdo a lo establecido en el pliego de
condiciones y en el contrato.

La labor del interventor es vigilar y controlar todos los materiales a utilizar en la
ejecucion de la obra los cuales deberan cumplir con las Normas Técnicas
Colombianas.

La interventoria tendrd el siguiente alcance:

1. Conocer los planos, especificaciones, detalles constructivos suministrados
por el Instituto Tecnol6gico Pascual Bravo, con el fin de poder tomar decisiones
oportunas que garanticen la buena ejecucién de la obra sobre la cual se ejerce
su interventoria.

2. Revisar el plan de calidad para la obra, verificar y/o hacer los ajustes al
programa de trabajo e inversion, con base en el cual debe llevar el control del
avance de obra, por medio de graficos u otro sistema apropiado que permita
detectar la ruta critica y hacer los ajustes oportunamente, facilitando el
cumplimiento de la ejecucion en el plazo contractual.

3. Solicitar al Contratista de las obras, el Plan de Inversion del anticipo y la
apertura de la cuenta conjunta de ahorros para la Administracion del mismo. De
igual forma, debera dar visto bueno a las comunicaciones en las cuales el
Contratista solicita desembolsos y debera hacer un seguimiento detallado de la
inversion, solicitando para ello los soportes de pago.

4. Entregar al Interventor del contrato de Interventoria designado por la Entidad
las constancias de pago del personal de la obra, al sistema de pensiones y
salud, de acuerdo con la normatividad vigente. Adicionalmente, verificar que
antes de proceder con la liquidacién del contrato, el contratista constructor se
encuentre a paz y salvo con los proveedores y personal vinculado a la obra.



5. Elaborar las actas de obra mensual con sus respectivas memorias de calculo
y remitirlas al Instituto, en los términos previstos por la Entidad.

7. Preparar y presentar informes mensuales o cuando lo solicite el Interventor
del contrato de Interventoria de la Entidad, sobre seguimiento al plan de calidad
de la obra, el estado, su situacion econémica, manejo ambiental, los recursos
utilizados por el contratista constructor, disposicion final de escombros,
personal empleado en obra y demas asuntos que deba manifestar.

7. Verificar los avances de obra ejecutados por el contratista constructor, a
entera satisfaccion, cada vez que sea necesario, para efectos de pago, verificar
los cdmputos de cantidades y aprobar las actas de obra ejecutada que prepara
el contratista constructor.

8. Presentar al Interventor del contrato de Interventoria de la Entidad,
oportunamente para el tramite de aprobacion, las recomendaciones y
justificaciones de cambio de obra, adicion y obra extra que fuere necesario
durante la marcha de la construccion, ademas de la ampliacion del plazo que
pueda ser requerido, y conceptuar sobre la conveniencia de aplicar o no
sanciones de acuerdo con los pliegos de condiciones establecidos para el
contrato.

9. Evaluar los precios de las obras extras, basados en los respectivos andlisis
de precios unitarios que eventualmente puedan presentarse y hacer las
recomendaciones pertinentes, de acuerdo con su criterio, para facilitar el
tramite de aprobacién por parte del Instituto.

10. El contratista que hace la interventoria elaborara un informe final, donde
incluird las variaciones técnicas que se originaron durante la construccion, las
cantidades de obra realmente ejecutadas, los valores finalmente pagados, el
programa real de ejecucion de las obras, las variaciones introducidas a los
trabajos y los demas elementos que oportunamente le definird el Instituto.
Ademas, incluira toda la correspondencia enviada al contratista constructor, los
informes diarios, los rendimientos alcanzados, los certificados de calidad de los
materiales utilizados, los resultados de los controles de calidad y toda la demas
informacion que se haya generado con motivo de los trabajos de Interventoria
de las obras.

11. Garantizar que en el expediente contractual que reposa en el instituto se
conserven los documentos originales en que consta la ejecucion contractual y
el seguimiento dado al mismo.

El contrato a celebrar con ocasion del presente proceso de seleccidén tendra un
plazo de ejecucién de dos meses y medio.

Para la realizacion de la Interventoria, se requiere contar con:
Residente de Interventoria

Cantidad: 1
Profesion: Ingeniero Civil, arquitecto o arquitecto constructor



Experiencia profesional diez (10) afios en el ejercicio de profesion.
Experiencia especifica: Minimo, un (3) afios en Interventoria de obras.

Forma de Pago: El Instituto pagard al contratista el valor del respectivo
contrato mediante actas de pago mensuales, de acuerdo con el avance del
objeto contractual, y con el visto bueno del interventor del contrato.

Se dejara un acta final del diez (10%) por ciento del valor del contrato para el
momento en que se realice la liquidacion del contrato con la entrega del
Informe final que incluya todas las actividades y productos, con entrega a
satisfaccion de los mismos; para realizar este pago se debe presentar el Acta
de Recibo Definitivo del Contrato.

Cada pago debera contar con la factura o cuenta de cobro debidamente
legalizada por parte del contratista y el Interventor del Contrato designado por
el Instituto y con soporte del pago de los aportes al sistema de seguridad social
y aportes parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y
del periodo correspondiente.

Los pagos se efectuaran en la Tesoreria del Instituto o se consignara en la
Corporacion o Banco que el contratista designe.

El Instituto deducira de dicho valor los impuestos de Ley. Adicionalmente, del
valor de las facturas se deduciran, para efectos de pago, los valores
correspondientes a retencién en la fuente, glosas y demas retenciones que
sean del caso.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE
SELECCION O FORMA DE CONTRATACION

Para la realizacion del objeto contractual del proceso de contratacién a que se
hace referencia, de conformidad con la Ley 1150 y el Decreto Reglamentario
2474 de 2008, se debera adelantar la modalidad de concurso de méritos, toda
vez que éste lo prevé la norma para la seleccion de consultores a que se
refiere el numeral 2° del articulo 32 de la ley 80 de 1993; para los contratos que
celebren las entidades de derecho publico tendientes a la ejecucion de
proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad
para programas Yy proyectos especificos, las asesorias técnicas de
coordinacién, control y supervision, asi como la Interventoria, gerencia de obra
o de proyectos, direccibn, programacion y la ejecucion de disefios,
anteproyectos y proyectos.

El presente Concurso de Meéritos esta regido por las leyes colombianas
vigentes, sobre todas y cada una de las materias que tengan relacion con su
desarrollo y ejecucion y, en especial por las normas contenidas en las Leyes 80
de 1993, 1150 de 2007, en el Decreto Reglamentario 2474 de 2008 y demas
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

El tipo de propuesta técnica seleccionada sera Simplificada (PTS), ya que la
Entidad, suministrara los requerimientos técnicos, la metodologia exacta para



su ejecucion y el plan de cargas y trabajo de la misma, y asi mismo se
desarrollara bajo la modalidad de Concurso Abierto.

En materia de publicidad del proceso de seleccion se debe observar y cumplir
lo dispuesto por el Articulo 4 del Decreto Reglamentario 2474 de 2008,
referente a la convocatoria publica en los procesos de licitacion, seleccion
abreviada y concurso de méritos; asi como lo dispuesto en los articulos 8 y 9
del mismo decreto.

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR
ESTIMADO DEL CONTRATO

Variables: Para la determinacion del valor del contrato se consideraron valores
de la mano de obra calificada y los elementos a utilizar, considerandose datos
histéricos relacionados con anteriores propuestas de concursos de meritos,
sobre Interventoria.

4.2. Andlisis de mercado: Una vez recopilada la informacion de las diferentes
fuentes, se adelantd el respectivo analisis comparativo, concluyendo con un
analisis de precio acorde con las condiciones especificas del proyecto a
ejecutar.

El presupuesto oficial es por un valor de $ 14.400.000

SICE — RUPR (Registro Unico de Precios de Referencia): Dado que los
contratos se consideran de manera integral, cuando para un contrato se
demanden servicios u obras no codificadas, y servicios u obras que si estan
codificadas, de manera simultanea, se considerardn como contratos cuyos
servicios u obras no estan codificados.

En otros términos, solo estan obligados los contratos cuando todos los
servicios u obras de los que estén compuestos, estan codificados.

En conclusién, para el presente proceso no se requerira de dicho registro, toda
vez que de conformidad con la consulta realizada en el SICE se tiene que la
totalidad de los servicios requeridos para la ejecucion del objeto contractual, no
estan desagregados hasta el nivel de item.

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION (DEBE ADVERTIRSE
DE LAS CONSIDERACIONES DEL ARTICULO 12 DEL DECRETO 2474 DE
2008)

De acuerdo con el Decreto Reglamentario 2474 de 2008, por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de
seleccién, publicidad y seleccion objetiva, y se dictan otras disposiciones, se
sefiala en su articulo 12, numeral 2 “ En el concurso de meritos, la oferta mas
favorable a la Entidad sera aquella que presenta la mejor calidad, de acuerdo
con los criterios sefialados en el decreto 2474 de 2008 y adoptados en el pliego
de condiciones, con independencia del precio, que no sera factor de calificacién
o de evaluacion”.



A las propuestas, se les realizara los siguientes factores de evaluacion, asi:

CRITERIO PUNTAJE

CRITERIO VERIFICACION

CAPACIDAD JURIDICA Habilitado/ No Habilitado
CAPACIDAD FINANCIERA Habilitado/ No Habilitado
CAPACIDAD DE ORGANIZACION Habilitado/ No Habilitado

6.2. CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

6.2.1. PUNTAJES DE LOS FACTORES DE CALIFICACION
se tiene que la evaluaciéon de la propuesta técnica se realizara de acuerdo con los
siguientes factores:

CRITERIO PUNTAJE

1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Habilitado/ No Habilitado

2. EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL

2.1. EXPERIENCIA Y NIVEL DE FORMACION DEL RESIDENTE Habilitado/ No
Habilitado

EVALUACION POR PRECIO

Una vez evaluadas las propuestas se determinaran los proponentes validos y con ellos
se calculara la media geométrica de sus propuestas econdmicas corregidas, a la
propuesta mas cercana a la media geométrica en valor absoluto se le asignara el
puntaje maximo a las demas se les asignara cero puntos.

En caso de que el proponente elegido no pudiese firmar el contrato, se calculara
nuevamente de igual forma el factor precio y asi sucesivamente.

ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS

Atendiendo a lo previsto por el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del
Articulo 3 del Decreto 2474 de 2008, los riesgos previsibles que puedan afectar el
equilibrio econémico del contrato que llegaré a celebrarse se analizan de la siguiente
manera:

El documento CONPES 3107 establece los lineamientos generales de politica de
riesgos tales como riesgo comercial; de construccion; de infraestructura; de operacion;
financiero; cambiario; regulatorio; de fuerza mayor; de adquisicion de predios;
ambiental; y riesgo soberano o politico.

Riesgo de Construccion

Se asigna al CONTRATISTA. Se refiere a la probabilidad de que el monto y la
oportunidad del costo de la inversion no sean los previstos. Este riesgo se manifiesta
cuando la inversién requiere cantidades de obra distintas a las previstas, los precios



unitarios de los diferentes componentes de la inversién son distintos a los previstos, o
la obra se realiza en un tiempo distinto al inicialmente previsto.

Riesgo Regulatorio.

Se asigna al CONTRATISTA, con excepcion de los casos que hagan referencia a
contratos donde se pacten tarifas. En desarrollo de los términos de la Ley 80 de 1993,
el Estado hara explicito en los términos de contratacion el tratamiento para cambios
regulatorios, administrativos y legales, diferentes a los tarifarios, que afecten
significativamente los flujos del proyecto.

Riesgo de Fuerza Mayor

Se refiere a aquellos eventos que estan fuera del control de las partes y cuya
ocurrencia otorga el derecho de solicitar la suspension de las obligaciones estipuladas
en el contrato. Se clasifica en dos tipos:

- Riesgo de Fuerza Mayor Asegurable: Se asigna al Tecnoldgico. Se refiere al
impacto adverso que sobre la ejecucion y/u operacion del proyecto tengan los
desastres naturales. Estos incluyen terremotos, inundaciones, incendios y
sequias, entre otros.

- Riesgo de Fuerza Mayor Politico No Asegurable: Se refiere de manera
exclusiva al dafio emergente derivado de actos de terrorismo, guerras o
eventos que alteren el orden publico, o hallazgos arqueolégicos, de minas o
yacimientos. Sélo si estos riesgos son contemplados como tales
contractualmente, estaran dentro de la categoria de riesgos de fuerza mayor y
en los contratos se establecerd su mecanismo de cobertura. De no ser asi, se
les dara el mismo tratamiento que al riesgo soberano, el cual se menciona mas
adelante.

- Riesgo por Obligaciones Ambientales

El CONTRATISTA asumira este riesgo, cuando, previo al cierre del proceso
contratacion, se cuente con las resoluciones respectivas. Se refiere a las
obligaciones que emanan de la(s) licencia(s) ambiental(es), de los planes de
manejo ambiental y de la evolucion de las tasas de uso del agua y retributivas.

a. Sino se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada
y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificacion
de los riesgos ambientales en los contratos, segin la magnitud y
naturaleza de los mismos. En este caso, la entidad estatal asumira el
exceso del riesgo ambiental sobre el monto previamente estimado.

b. Si no se requiere una licencia ambiental y/o un plan de manejo
ambiental,

c. se debe garantizar el debido manejo ambiental, ajustando las
condiciones del contrato. La entidad estatal podra asumir los costos



que emerjan de obligaciones ambientales posteriores al cierre de la
licitacion.

EXIGENCIA DE GARANTIAS

El Contratista se obliga a constituir en una compafiia de seguros o Entidad
Bancaria legalmente constituida en Colombia, cuyas pdlizas matrices estén
debidamente aprobadas por la Superintendencia Financiera, una garantia
Unica, mediante la cual se garantiza:

a) El cumplimiento del contrato: Equivalente al 20% del valor del contrato. Su
vigencia sera la del plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.

b) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Equivalente
al 10% del valor del valor del contrato. debera extenderse por el término de
vigencia del contrato y tres (3) afios mas.

c) Calidad del servicio: Equivalente al 10% del valor del contrato. Su vigencia
no podra ser inferior a 2 afios contados a partir del recibo final de la
interventoria.

Las polizas exigidas a las contratistas y subcontratistas deberan tener como
beneficiario al Instituto.



