



ADENDA No. 2


Agosto 11 de 2010

Asunto: Aclaración al pliego definitivo

Por medio de la cual se realiza la modificación del cronograma de la licitación de la Reforma y Adecuación de las Unidades Sanitarias y obras complementarias del Bloque 2, en donde queda como nueva entrega de propuestas el martes 17 de agosto de 2010, a las 3:00 p.m., oficina Vicerrectoría Administrativa, primer piso edificio centro administrativo, por lo tanto el nuevo cronograma será el siguiente, además se publica el formato de cantidades de obra y presupuesto oficial.

Etapa del proceso	Fecha	Lugar y Hora
Resolución de apertura de la licitación pública.	6 de agosto de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co
Publicación de los pliegos de condiciones definitivos	6 de agosto de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Audiencia aclaratoria a pliego de Condiciones y distribución de riesgos del contrato. Asistencia obligatoria	9 de agosto de 2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 2:00 p.m.
Cierre de licitación y recepción de propuestas	17 de agosto de 2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 3:00 p.m.

Apertura de propuestas	de	17 de agosto de 2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 3:00 p.m.
Revisión y evaluación de propuestas		20 de agosto de 2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Informe de evaluación	de	24 de agosto de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Traslado de informe	del	24-30 de agosto de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Respuesta a objeciones al informe de evaluación	a al de	31 de agosto y 1 de septiembre de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Audiencia de Adjudicación	de	3 de septiembre de 2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 8:00 a.m.
Firma del Contrato		Dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes a la Audiencia de Adjudicación	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO



MAURICIO MORALES SALDARRIAGA
Rector