



ADENDA No. 3

Agosto 13 de 2010

Por medio de la cual se realiza la modificación del cronograma de la licitación de la Reforma y Adecuación de las Unidades Sanitarias y obras complementarias del Bloque 2, en donde se fija como nueva fecha de entrega de propuestas, el viernes 20 de agosto de 2010, a las 3:00 p.m., oficina Vicerrectoría Administrativa, primer piso Edificio administrativo, por lo tanto el nuevo cronograma será el siguiente.

Etapa del proceso	Fecha	Lugar y Hora
Resolución de apertura de la Licitación pública.	6 de agosto de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co
Publicación de los pliegos de condiciones definitivos	6 de agosto de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Audiencia aclaratoria a pliego de Condiciones y distribución de riesgos del contrato. Asistencia obligatoria	9 de agosto de 2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 2:00 p.m.
Cierre de licitación y recepción de propuestas	20 de agosto de 2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 3:00 p.m.
Apertura de	20 de agosto de	

propuestas	2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 3:00 p.m.
Revisión y evaluación de propuestas	20 al 26 de agosto de 2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Informe de evaluación	de 27 de agosto de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Traslado del informe	de 27 de agosto al 2 de septiembre de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Respuesta a objeciones al informe de evaluación	de 2 al 6 de septiembre de 2010	Pág. Web www.contratos.gov.co INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO
Audiencia de Adjudicación	de 8 de septiembre de 2010	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 8:30 a.m.
Firma del Contrato	Dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes a la Audiencia de Adjudicación	INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO


 MAURICIO MORALES SALDARRIAGA
 Rector